

Протокол № 84
Проведения закупок товаров, работ и услуг способом из одного источника

«29» 11 2019 г.

Организатор закупок:

ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи)
РК.100116, Карагандинская обл., Абайский район п. Топар,
Учетный квартал 060, строение 52А.

1. Обоснование для закупа товаров, работ и услуг из одного источника:

Протоколом № 504 от 19 ноября 2019 года об итогах закупки способом запроса ценовых предложений, которая состоялась 19 ноября 2019 года в 12.00 часов, закупка работ по лоту № 1 признана - несостоявшейся, представлено менее двух ценовых предложений.

1. В соответствии с п.п.1 п.121 и п.п. 1 п. 111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, в связи с тем, что закупка способом запроса ценовых предложений по данным видам товаров, работ и услуг признана несостоявшейся, ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи) осуществляет закупку товаров, работ и услуг способом из одного источника согласно таблице:

2. Краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг:

| № п/п | Наименование товаров, работ и услуг | Ед.изм. | Кол-во | Цена в тенге без учета НДС | Размер сумм в тенге без учета НДС | Общая сумма в тенге без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое |
|-------|---|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Замена экранов КА ст. №8 (скат холодной воронки, тыл) | работа | 1 | 7 633 897,32 | 7 633 897,32 | 7 633 897,32 |
| | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ и услуг) | 1) Подрядчик после вступления договора закупки в силу на основании письменного уведомления Заказчика обязан подготовить и утвердить Заказчиком детализированный график выполнения работ. При составлении детализированного графика Подрядчик обязуется предусмотреть не менее 4 (этапов) контрольных точек исполнения работ. График утверждается путем оформления дополнительного соглашения к договору закупки. 2) Гарантия на выполняемые работы должна составлять не менее 24 месяца. 3) Работы выполняются из материала Заказчика. | | | | |
| | Срок и место поставки товаров, выполнения работ и предоставления услуг | 1) Работы выполняются в течение 25 дней с момента получения допуска к работе. 2) Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Желтоқсан 34, Жезказганская ТЭЦ | | | | |

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым будет заключен договор о закупках и цена такого договора.

ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи) оформить договор с ТОО "Монтажник-ЭМ" (местонахождение: РК, Карагандинская обл., Октябрьский район, Учетный квартал 018, строение 187, почтовый индекс 100018) на закупку работ:

Замена экранов КА ст. №8 (скат холодной воронки, тыл) на общую сумму 7 633 897,32 (семь миллионов шестьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто семь) тенге 32 тын без учета НДС, 8 549 965,00 (восемь миллионов пятьсот сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) тенге 00 тын с учетом НДС.

Тендерная комиссия (действующая на основании Приказа № 03 от 03.01.2019 г.) в составе:

| Председатель тендерной комиссии: | | Член тендерной комиссии: | |
|---|--|---|---|
| Альжанов Т.Б. | начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи) | Яковенко Е.В. | начальник производственного управления ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи) |
| Заместитель председателя комиссии: | | Член тендерной комиссии: | |
| Судейменов М.С. | | Судейменов М.С. | |
| Карасова Л.Б. | | Карасова Л.Б. | |
| Савин Е.В. | | Савин Е.В. | |
| Секретарь комиссии (действующий на основании Приказа № 03 от 03.01.2019 г.) Пожидаева С.И. | | Секретарь комиссии (действующий на основании Приказа № 03 от 03.01.2019 г.) Пожидаева С.И. | |
| Отсутствовал по причине командирования (приказ о командировании №397-кр от 27 ноября 2019г) | | Отсутствовал по причине командирования (приказ о командировании №397-кр от 27 ноября 2019г) | |