

Протокол № 83
Проведения закупок товаров, работ и услуг способом из одного источника

20, 11 _____ 2019 г.

Организатор закупок:

ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи)
РК.100116, Карагандинская обл., Абайский район п. Топар,
Учетный квартал 060, строение 52А.

1. Обоснование для закупки товаров, работ и услуг из одного источника:

Протоколом № 50 от 14 ноября 2019 года об итогах конкурса путем тендера, который состоялся 14 ноября 2019 года в 11.00 часов, тендерная комиссия признала конкурс путем тендера на работу (лот № 1) несостоявшимся, на участие в тендере предоставили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков.

1. В соответствии с п.п.1 п.121, п.п. 2 п. 83, п.п. 2 п. 84 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, в связи с тем, что конкурс путем тендера по данному виду услуг признан несостоявшимся, ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи) осуществляет закупку услуг способом из одного источника согласно таблице:

2. Краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг:

№ п/п	Наименование товаров, работ и услуг	Ед.изм	Кол-во	Цена в тенге без учета НДС	Размер сумм в тенге без учета НДС	Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупку товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие
Лот №1	Контроль доступа в электропомещениях	работа	1	11 348 214,29	11 348 214,29	11 373 401,60
Дополнительное описание лота	<p>1. При расчете стоимости работ в приоритете использование норм времени (трудоемкости) на работы по ремонту энергетического оборудования (ОНВ РЭО)</p> <p>2. Гарантии на выполняемые работы должна составлять 24 (двадцать четыре) месяцев</p> <p>3. Работы выполняются из материала Подрядчика</p> <p>4. Подрядчик после вступления договора закупки в силу на основании письменного уведомления Заказчика обязан подготовить и утвердить Заказником детализированный график выполнения работ. При составлении детализированного графика Подрядчик обязуется предусмотреть не менее 4 (четыре) контрольных точек исполнения работ. График утверждается путем оформления дополнительного соглашения к договору закупки.</p> <p>Наличие лицензии на СМР: возведение несущих и(или) ограждающих конструкций зданий и сооружений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: - устройство монолитных, а так же монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов</p>					
Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг	Срок выполнения работ: ноябрь-декабрь 2019 года. ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи) г. Балхаш, ул. Центральная, 7, Территория БТЭЦ					

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым будет заключен договор о закупках и цена такого договора.

Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений: эксперты не привлекались.

Тендерная комиссия рассмотрев квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику РЕШИЛА:

Поставщик, ТОО «LVN Connect» соответствует заявленным квалификационным требованиям.

ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи) оформить договор с ТОО «LVN Connect» (местонахождение: РК, Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Казыбек Би, ул. Терешковой, здание 1/2, почтовый индекс 100025) на выполнение работ:

Контроль доступа в электропомещениях на общую сумму **11 348 214,29** (одиннадцать миллионов триста сорок восемь тысяч двести сорокдвадцать) тенге 29 тиын без учета НДС, **12 710 000,00** (двенадцать миллионов семьсот десять тысяч) тенге 00 тиын с учетом НДС.

Тендерная комиссия (действующая на основании Приказа № 03 от 03.01.2019 г.) в составе:

Председатель тендерной комиссии:	
Альжанов Т.Б.	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи)
Заместитель председателя комиссии:	
Яковенко Е.В.	начальник производственного управления ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи)
Член тендерной комиссии:	
Сулейменов М.С.	начальник управления подготовки и проведения ремонтных работ ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи)
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи)
Савин Е.В.	начальник юридической службы ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи)
Секретарь комиссии (действующий на основании Приказа № 03 от 03.01.2019 г.)	
Пождаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи)