

Протокол № НВ

Итого конкурса путем тендера

Пос. Тонар

«Н» октября 2019 г.

Организатор закупки:

ТОО «Kazakhstan Energy» (Каззахмыс Энерджи)
РК, 100116, Карагандинская обл., Абайский район п. Тонар,
Учетный квартал 060, строение 52А.

11 октября 2019 года в 11 часов 00 минут, был проведен конкурс путем тендера по закупке товаров, работ и услуг для Балхашской ТЭЦ по следующим лотам:

1. Наименование и краткие описания закупаемых товаров, работ и услуг:

№	Наименование товаров, работ и услуг	Коли- чество/ ед.изм	Краткие описания закупаемых товаров, работ и услуг	Место Поставки (оказание работ и услуг)
Лот №1	БЕТОН В20 М250 F150 W8 П2 СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ И НА ШЕВНЕ ФРАКЦИИ 5-20 ГОСТ 25192-2012	447,67 куб.м	БЕТОН В20 М250 F150 W8 П2 СУЛЬФАТОСТОЙКИ И НА ШЕВНЕ ФРАКЦИИ 5-20 ГОСТ 25192-2012	РК, Карагандинская обл., ДДР, г. Балхаш, ул.Центральная 7, БТЭЦ

2. Тендерные заявки не представлены потенциальными поставщиками в установленные сроки до истечения окончательного срока предоставления.

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: отсутствуют.

4. Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки: отсутствуют.

5. Оценка и сопоставление тендерных заявок:

Выигравшая тендерная заявка определяется из числа тендерных заявок, за исключением тендерных заявок потенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

- 1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
- 2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;

- 3) соответствии функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг.
- 4) условия гарантий на товары, работы и услуги.
- 5) квалификационных данных потенциального поставщика.

Сведения об отклоненных заявках - отсутствуют.

Сведения о заявках признанных соответствующими требованиям тендерной документации не отклоненных заявок: отсутствуют

6. Сведения о тендерных заявках потенциальных поставщиков, не принятых к сопоставлению и оценке, а также основания не принятия - отсутствуют.

7. Наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:

- Победитель не определен.

8. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту - отсутствуют.

9. Если в результате тендера не определен победитель - основания для принятия такого решения тендерной комиссией:

- конкурса путем тендера по Лоту № 1 признан несостоявшимся согласно п.2 п.83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий - на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков.

10. На основании п.84 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, тендер признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части (лоту), то субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:






- 1) об изменении тендерной документации и проведении повторного тендера;
- 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.

11. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

- От потенциальных поставщиков письменных запросов о разъяснении тендерной документации не поступало. Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

12. Срок, в течение которого подписывается договор закупки (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера):

13. информация о привлечении технических экспертов;
- эксперты не привлекались.

Председатель тендерной комиссии:		
Алжанов Т.Б.	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Kazakhstan Energy» (Каззахмыс Энерджи)	
Заместитель председателя тендерной комиссии:		
Яковенко Е.В.	начальник производственного управления ТОО «Kazakhstan Energy» (Каззахмыс Энерджи)	
Член тендерной комиссии:		
Суллейменов М.С	начальник отдела технического и инвестиционного планирования ТОО «Kazakhstan Energy» (Каззахмыс Энерджи)	
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Kazakhstan Energy» (Каззахмыс Энерджи)	Отсутствовала в связи с отпуском (основание: приказ об отпуске № 290-л/с от 30 сентября 2019 года)
Савин Е.В.	начальник юридической службы ТОО «Kazakhstan Energy» (Каззахмыс Энерджи)	
Секретарь комиссии, действующая на основании приказа №03 от 03.01.2019г.		
Пожидаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Kazakhstan Energy» (Каззахмыс Энерджи)	

«KAZAKHMYN ENERGY»
(ҚАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) ЖШС



ТОО «KAZAKHMYN ENERGY»
(ҚАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ)

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

20 19 жылғы 30 қыркүйектен

№ 290 а/м

от 30 сентябрь 2019 года

Топар кенті

поселок Топар

О предоставлении отпуска

1. Байзовой Дание Маратовне – инженеру отдела работ и услуг Службы материально-технического снабжения предоставить отпуск без сохранения заработной платы на 30 сентября 2019 года.

Основание: заявление.

2. Карасовой Людмиле Борисовне – начальнику сметной группы Управления подготовки и проведения ремонтов предоставить оплачиваемый трудовой отпуск с 07 октября 2019 года по 20 октября 2019 года.

Основание: заявление.

3. Антонову Виктору Александровичу – главному специалисту (по АСУТП) Службы IT и автоматизации предоставить отпуск без сохранения заработной платы на 30 сентября 2019 года.

Основание: заявление.

Генеральный директор


Е.Н. Никитин